

PROJEKTDATEN

PROJEKT / BAUVORHABEN

KALKULIERT VON

DATUM

A – LOHNKOSTEN

POSITION	STUNDEN (H)	STUNDENSATZ (€)	BETRAG (€)
Facharbeiter / Geselle	1	1	1
Hilfsarbeiter / Lehrling	2	2	2
Bauleitung / Polier	3	3	3
Lohnnebenkosten (ca. 80–100 % auf Lohn)	4	4	4
Summe Lohnkosten	5	5	5

B – MATERIALKOSTEN

BEZEICHNUNG MATERIAL	MENGE	EINH.	EP (€)	GP (€)
1	1	1	1	1
2	2	2	2	2
3	3	3	3	3
4	4	4	4	4
5	5	5	5	5
6	6	6	6	6
Summe Material	7	7	7	7

C – GERÄTE & WERKZEUG

BEZEICHNUNG	EINHEIT	ANZAHL	KOSTEN (€)
1	1	1	1
2	2	2	2
3	3	3	3
Summe Geräte	4	4	4

D – FREMDLEISTUNGEN / NACHUNTERNEHMER

GEWERK / BESCHREIBUNG	NACHUNTERNEHMER	BETRAG NETTO (€)
1	1	1
2	2	2

GEWERK / BESCHREIBUNG	NACHUNTERNEHMER	BETRAG NETTO (€)
3	3	3
Summe Fremdleistungen	4	4

E – ZUSAMMENFASSUNG & PREISBILDUNG

KOSTENART	BETRAG (€)	%
A – Lohnkosten		
B – Materialkosten		
C – Geräte & Werkzeug		
D – Fremdleistungen		
Herstellkosten (HK)		100 %
Allgemeine Geschäftskosten (AGK)		_____ %
Selbstkosten (HK + AGK)		
Wagnis & Gewinn (W+G)		_____ %
Angebotspreis netto		
USt. 20 % (AT) / 19 % (DE)		
Angebotspreis brutto		

Intern – Dieses Kalkulationsblatt ist vertraulich und dient ausschließlich der internen Preisfindung. Weitergabe an Dritte nur nach Freigabe.

KALKULIERT VON

GEPRÜFT VON

DATUM DER FREIGABE